Czes¢ 11 — Wzor Umowy

Fundus_ze ) Unia Europejska
Euro DEJSkIE Europejski Fundusz
Brogram Regionalny e OPOLSNIE Rozwoju Regionalnego

UMOWA Nr .........

zawartadnia ................. 2017r.

pomiegdzy

Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP: 753 — 10 — 05 — 755,

reprezentowang przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

T GNIP o

Z  SICAZIDG W e ,
Zarejestrowanym W ..........cceveeeeneenennnnnnnnn. prowadzonym Przez ............ooeeeeeeennennnnn. pod
NUMETEM ....vveeeeannnnnnss , TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ: +.vnvenreneareneaneaneaneniiieennaneanenns ,

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych”.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn. Przebudowa
dworca PKP, PKS w Grodkowie zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ... ... ... stanowigcej zatacznik do
umowy.
Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegotowy zakres robot okresla zataczona do
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji i przedmiarze robdt, a niezbe¢dne do wlasciwego, wymaganego
przez obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,
niezb¢dne do wykonania zadania.
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§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:

1)
2)

rozpoczecie: od daty podpisania umowy,
zakonczenie: W terminie do dnia 30 sierpnia 2018r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)

4)

5)

6)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia robot,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
obowigzkow Wykonawcy nalezy:
przejecie terenu robdt od Zamawiajacego,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,
zapewnienie dozoru mienia na terenie robot, wykonanie zasilania placu budowy na
wlasny koszt oraz pokrycie we wlasnym zakresie kosztow mediow,
wykonanie przedmiotu umowy z materialow wiasnych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r.
poz. 1332). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci z polska normag lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajacego, najpdzniej w dniu dostarczenia materiatow
na plac budowy,
zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego
nadmiaru gruntow z wykopow wskaze Zamawiajacy,
jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519
pozn. zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz. 1987 z p6zn. zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

7)

8)

9)

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz. 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na czgsci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

10) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,
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Czes¢ 11 — Wzor Umowy

11) dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenic robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Iub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

13) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rOwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

15) kompletowanie ~w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze,

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego,

17) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petlnej wysokosci,

18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania umowy —
do czasu odbioru koncowego,

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

20) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

3) zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w
ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6) Kierownik budowy (robot) dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacja techniczng i
uznaje jg za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Obowiazki okreslone w niniejszym paragrafie obowigzuja rowniez w okresie usuwania wad i
usterek ujawnionych w okresie r¢koyjmi za wady i1 gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad przez Zamawiajacego.
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5.

~

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi oraz
niezakonczonych rozliczeh z niej wynikajacych jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o
wszczgeiu postgpowania ukladowego badz upadilosciowego, a takze o zmianie adresu
siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej wiasciciela pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajacych z zaniechania oraz uznania za dor¢czong korespondencje kierowana na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

§5

Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe w wysokos$ci wstepnej zgodnie z przyjeta oferta
WyKkonawey w wysSoKOSCI: ....vivviniiniiiiiiiiiiieieieeiea zl brutto.
STOWNIE DIULIO: ..o
Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sg
stale 1 obowigzuja przez caty okres trwania umowy.
Rozliczenie wykonanych robdot odbywaé si¢ bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stosownie
do posiadanych $rodkow finansowych.
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku
takich cen w oparciu 0 normy z KNNR, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, brakujace ceny materiatéw wg faktur zakupu, lecz nie wyzsze niz ceny $rednie
publikowane w zeszytach ,,ORGBUD-SERWIS” Poznaf, brakujace ceny sprz¢tu wg cennika
Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz ceny S$rednie publikowane w zeszycie ,,ORGBUD-
SERWIS” Poznan.

§6
Rozliczenie
Rozliczanie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur czgsciowych
w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 fakturag koncowa, na podstawie
zatwierdzonego protokotu czgsciowego badz koncowego odbioru robot.

. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% catkowitego wynagrodzenia za

wykonanie umowy.

Protokot czesciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem
dokonania zaptaty za roboty bedzie podpisanie protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i czeSciowego lub
koncowego odbioru robot.

Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Gmina Grodkow, ul. Warszawska
29, 49-200 Grodkow, NIP 753-10-05-755, odbiorca: Urzad Miejski w Grodkowie.

Za dat¢ zaptaty Strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie
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10.

11.

§7
Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koficowego jest wykonanie robot budowlanych

objetych niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze

odbior tych robot przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu

przez Wykonawcg, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo

zglosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie

czynnosci odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi najpozniej 21 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé roéwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest

zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — 2 €gz,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamowienia z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami,

5) wypelniony dziennik budowy
W przypadku braku w/w dokumentow, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynno$ci odbioru, w przypadku o ktorym mowa w ust. 8

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit

bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od
umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
niniejszej umowy.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obciaza Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........... -miesigcznej gwarancji i 60-miesiecznej
rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia, liczac od dnia odbioru koncowego. W okresie
tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zaistniatych wad i usterek w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

2. Jezeli nie nastapi usunigcie wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innemu podmiotowi, a ich kosztami obcigzy Wykonawce.

3. Szczegdty gwarancji okresla wzor Karty Gwarancyjnej, ktora stanowi Zalacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego warto$ci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartos$ci
zabezpieczenia.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz jeden miesigc.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie,
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Czes¢ 11 — Wzor Umowy
2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia

podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie rob6t innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego strony obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odniesie
skutek wylacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie W mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robot wykonanych do chwili odstapienia od umowy.

o

§11
Zmiany umowy
1. Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie robot, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych niesprzyjajacych warunkéw,
b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,
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C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wplyw na
realizacj¢ robot,

d) zaistnienia sity wyzszej,

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

2) Zmianie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika konieczno$¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje umowy.

3) Zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych zmiang niniejszej umowy, ktoérych wystapienia
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowac
koniecznoscia zlecenia rob6t dodatkowych Iub zamiennych, tj.:

a) nicujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostalo
uwzglednione na mapach do celow projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem roboét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

€) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkow,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robot na podstawie, ktorej realizowana jest
inwestycja,

e) wynikajace z konieczno$ci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem 0so6b trzecich,

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

1) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

J) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidziec,

K) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budow¢ w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w treSci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z podwykonawcy — w
przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 149
ustawy Pzp.
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Czgs¢ Il — Wzor Umowy
7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
2. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za Ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1,

2) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w oddaniu robét objetych umowsg - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji (r¢kojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuni¢cia wad — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 1 9% wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo,

9) za niewywiazanie si¢ z obowigzku przedtozenia Zamawiajacemu kopii uméw, o ktorych
mowa w §15 ust. 2 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego.

10) za niewywigzanie si¢ z obowiagzku zatrudnienia przy realizacji zamowienia ktorejkolwiek
z 0sob wskazanych w § 15 ust.1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Jezeli z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwo$¢
otrzymania S$rodkoOw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa
zamoOwien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.
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6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt, wady nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

§ 141
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow:
LT FIIMA ¢
ZAKIeS: .ooovvveieeeeieesieniens za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: ..........ccccoevevennnn..
20 FAIMA o
ZaKresS: .oooovvevcvereieeieannns za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: ..........cccocveveeeiann.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe Z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcq (a takze projekt jej zmian) okreslajqcej zakres oraz
wartoS¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiqzany dolqczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2) W przypadku opéznienia Wykonawcy w  zaplacie naleznosci  podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uplywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w zaplacie.

4. Umowy z Podwykonawcami bedq zgodne, co do tresci z umowq zawartq z Wykonawcq.
Odmienne postanowienia tych umow sq niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
nie zglosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej
zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania czg$ci zaméwienia przez podwykonawcéw
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przez Zamawiajgcego.

8. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wlasne.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11.Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcag.

13. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sq roboty budowlane oraz jej zmian oraz
przedlozonej Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, 0
ktorych mowa w ust. 13, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dla umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opoznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust.
14 obcigzajq Wykonawce.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace nastgpujace czynnos$ci w zakresie realizacji
zadania tj.: czynno$ci wykonywane przez pracownikow fizycznych w okresie realizacji
niniejszej umowy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu Zamawiajacemu
(zawierajgce zanonimizowane dane podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisow, (Dz. U. z 2016 r., poz.
922) kopie umow o pracg zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami,
o ktorych mowa w ust. 1, wraz z opisem czynnosci wykonywanych przez danego pracownika
w ramach zamodwienia oraz inne dokumenty potwierdzajace zawarcie tych uméw. W
przypadku podjecia przez Zamawiajacego watpliwosci co do rzetelno$ci wskazanych
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powyzej dokumentdéw przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
ma prawo zwréci¢ si¢ z wnioskiem do wlasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w
zakresie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob
wykonujacych czynno$ci objete przedmiotem zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o pracg.

3. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub /i Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez wlasciwy
inspektorat pracy braku zatrudnienia os6b wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o prace
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow, o ktorych
mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracg.

§ 16
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
3. Oferta Wykonawcy.
4. Wzor Karty Gwarancyjnej

§17
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
-insp. nadzoru - ..o
2) Wykonawca
- kierownik budowy — ...
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktorego powiadomi Wykonawce.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Niniejszag umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po 2 egzemplarze kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy dla:
Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie

Wartosé Wartos$¢ netto
Lp. Etapy prac netto w zt
w zt miesiac .... miesiac ....
-1- -2- -3- -4- -5-
1.
2.
3.
4.
OGOLEM:
Zamawiajacy: Wykonawca:
Zatacznik nr 4 doumowynr ...........
zdnia....... ... ..... 2017r

Nazwa zamdwienia: Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie
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KARTA GWARANCYJNA

NazZWa ZAAANIA....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiettietietetaetaetaeetaetactssnssnssncsnsnaes

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawca Zadania pn.:

Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow,

NIP: 753 — 10 — 05 — 755, reprezentowana przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwana dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: Przebudowa dworca PKP, PKS w

Grodkowie, okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czgscia

Umowy. Gwarancja obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg¢Sci realizowane przez podwykonawcoéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2.

3. Termin gwarancji jako$ci wynosi ..... miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru
koncowego robot.

4. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 5560 § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy

uprawniony jest do:

a) zadania usunig¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do Zadania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaro6wno poniesione straty, jak
1 utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystapienia
wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymian¢ rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na
wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit.
e).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rdwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad,;

C) zaptlaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. e);

f)  zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. f).
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4. Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w odstepach nie dtuzszych niz 12
miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usunie¢cia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady zawiadomi o

niej Gwaranta, rownocze$nie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 — zawiadomienie nastapi na pismie lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 — zawiadomienie nastgpi faksem lub e-mailem.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb
zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla
zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpiagcych zwloki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 4 pkt 2) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usunag¢ wad¢ w najwcze$niej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a) lub nieusuni¢cia ujawnionej wady w terminie okreslonym w ust. 1

I ust. 2 lit. b awaria zostanie usunigta przez Zamawiajacego na koszt Gwaranta.

4. Czynno$ci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane beda na Obiekcie/Nieruchomosci
w godzinach pracy Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami

pracy.
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5. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bgdzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajacego tre$¢ telefaksu lub e-mail. Data nadania tak potwierdzonego
telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres:

Urzad Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw, fax: 77 4155516, e-mail:
um@grodkow.pl

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4 1 5 strony obowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie po6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgeczona.

7. O wszczgciu postgpowania uktadowego badz upadtosciowego Gwarant jest obowigzany w
terminie 7 dni powiadomi¢ na pis$mie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegblnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Integralng czgscia niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czgscig Umowy w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot umowy oraz
wynagrodzenie brutto (acznie z podatkiem od towaréw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach na prawach oryginatu,
po jednym dla kazdej ze stron.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko 1 imig:

W imieniu

Podpis:

[pieczed instytucji wystawiajgcej Gwarancj¢]
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