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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
Grupa robót – 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasy robót: 
45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.11.27.00-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45.11.27.30-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA - WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych przy realizacji projektu pn.:   „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie  Grodków – etap II – 
Kopice , Kopice - Leśnica   -  Część I   " 

1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze: 
- prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych 

składowisk odpadów, rumowisk, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
- przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Roboty zasadnicze: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
- wykopy w gruncie kat. I - VI, 
- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
- wykonanie obsypki rurociągów i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
- zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub ukopu/dowiezionych z poza 

terenu budowy (wymiana gruntu), 
- wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
- humusowanie terenu; 
- korytowanie; 
- oczyszczenie dróg z ziemi. 

 Roboty końcowe niezbędne do dokonania odbioru i podpisania Protokołu odbioru końcowego: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

- wykonaniem wykopów liniowych (w tym przyłącza), 
- wykonaniem wykopów pod zbiorniki przepompowni ścieków, 
- wykonaniem wykopów roboczych na potrzeby przewiertów, 
- nawożeniem gruntu, 
- zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 
- korytowaniem pod nawierzchnie drogowe 
- ukształtowaniem terenu 
- wymianą gruntu 
- odwodnieniem wykopów 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
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wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. a także podanymi 
poniżej: 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza 
placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds  , gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru : 

U=d60/d10 , gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

I0=E2/E1 , gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą ST są:  

- paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
- paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
- pręty stalowe o ∅  12 mm i długości 30 cm, 
- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny, 
- bolce stalowe o ∅ 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

2.2. Materiały – roboty ziemne 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
        -      grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, 
- grunt dowieziony z miejsca i odległości wskazanej przez Inspektora nadzoru, 
- piasek na wymianę gruntu. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w 
sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
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obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów (zasypywania wykopów), powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty 
przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998: 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości jednostka 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe Wysadzinowe 

1. 

Rodzaj gruntu 

 

- Rumosz 
niegliniasty 

- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel 

nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 
- rumosz 

gliniasty 
- żwir gliniasty 
-  pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina 

piaszczysta 
zwięzła, 

- glina zwięzła, 
- glina pylasta 

zwięzła 
- ił, ił 

piaszczysty, 
- ił pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
- piasek 

gliniasty 
- pył, pył 

piaszczysty 
- glina 

piaszczysta, 
- glina, 
- glina pylasta, 
- ił warwowy 

2. 
Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

% 
 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3. Kapilarność 
bierna Hkb M  

< 1,0 
 

≥ 1,0 
 

> 1,0 

4. Wskaźnik 
piaskowy WP   

> 35 
 

od 25 do 35 
 

< 25 

 

2.5. Pozostałe materiały 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie ścian wykopów i 
elementy odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063, PN-EN 10248-1, PN-
EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, 
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-    inne elementy umacniające ściany wykopów ; obudowa płytowo-rozporowa za zgoda Inspektora nadzoru. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed użyciem sprzętu 
wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do: 

- Odspajania i wydobywania gruntów, 
- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
- Sprzęt do robót kafarowych, 
- Sprzęt do wykonania przecisków i przewiertów, 
- Sprzętu zagęszczającego. Wymagany sprzęt: 
- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem podsiębiernym o pojemności 

łyżki 0,25-0,6 m3, 
- spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM), 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m, spychania i 

zwałowania, 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
- pompa spalinowa, 
- zestaw do odwadniania, 
- Ubijaki, kilofy, łopaty. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe 
poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Załadunek, transport i rozładunek 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o ruchu drogowym Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w 
ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do budowy. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 
poz. 628 z późniejszymi zmianami). Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo 
stosowane będą samochody samowyładowawcze min. 5t - wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĘCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-
B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-
B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 

5.1.1.Roboty pomiarowe 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 
1. Roboty przygotowawcze: 

a) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót danych zawierających lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, 
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b) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 
c) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2. Roboty zasadnicze: 

a) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych: 
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 

technologicznych, 
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci. 
- wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów wysokościowych, 
- odtworzenie osi trasy drogowej, 

3. Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

4. Roboty końcowe, niezbędne do dokonania odbioru końcowego robót i podpisanie Protokołu odbioru końcowego: 
a) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów budowlanych w wykopie 

przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
b) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych norm, ST i postanowieniami Kontraktu. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz  punkty wysokościowe 
(repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.1.1.1. Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych obiektów technologicznych oraz trasy i punktów 

wysokościowych dla sieci 
 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Wyznaczone 
punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 
wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze 
powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych 
 
5.1.1.2. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500 metrów. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
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punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i 
jego rzędnej. 
 
5.1.1.3. Odtworzenie osi trasy drogowej 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.1 niniejszej ST. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.1.1.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
 
5.1.1.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą 
przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

5.1.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów 
i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, 
położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

 
Wykopy próbne 
Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. Inspektor nadzoru może 
zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych 
warunkach prowadzić ręcznie. 
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Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego wykopu próbnego powinien 
zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora nadzoru. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i 
głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu 
zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora nadzoru. 

5.1.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez 
Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to 
dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm - prze rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 
- Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania, 
- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm, 
- Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm a odchylenie krawędzi wykopu w 

dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm, 
- rzędne dna wykopu pod płyty fundamentowe (na potrzeby posadowienia zbiorników przepompowni ścieków) nie powinny 

się różnić więcej niż ± 5 cm, 
- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić czy charakter 

gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu, 
- Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
- Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową. 

5.1.4. Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonać 
system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2÷8%, wykorzystując spadki naturalne terenu a w przypadku ich 
braku wykonać studnie zbiorcze, z których wodę należy odprowadzić za pomp. 

5.1.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W tym 
celu, w zależności od warunków gruntowych, Wykonawca może zastosować systemy studni głębinowych , igłofiltrów lub 
odwodnienie powierzchniowe drenażem poziomym  ze studniami zbiorczymi ,z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Przy odwadnianiu wykopów za pomocą igłofiltrów należy wykonać (jeżeli dokumentacja projektowa nie mówi inaczej): 

- Igłofiltry Φ32 mm, zapuszczone jednostronnie wzdłuż wykopu z obsypka do głębokości 4,0-6,0 m, rozstaw igieł co 1,0 m. 

W gruntach sypkich drobnoziarnistych wykonuje się w dnie wykopu drenaż z sączków ceramicznych, rur karbowanych z PCW lub 
rur winidurowych perforowanych na budowie i chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną. Przyjmuje się wówczas 
następujące parametry układu drenażowego: 

- średnice drenów ≥ 0,1 m, 
- szerokość dna rowków drenażowych wraz z obsypką 0,3 - 0,5 m, 
- głębokość drenażu łącznie z obsypką 0,3 - 0,5 m, 
- spadki przewodów drenażowych ≥ 2%, 
- rozstawa przewodów drenażowych 6 - 10 m. 

Miejsca lokalnych wysiąków wody w dnie wykopu lub na skarpach, powodujących rozluźnienie lub upłynnienie gruntu i 
utrudniających lub uniemożliwiających skuteczne odwodnienie, należy przykryć warstwą żwiru grubości 0,3 - 0,5 m. W niektórych 
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przypadkach konieczny być może drenaż całej powierzchni skarp, zapewniający ich stateczność. 

5.1.6. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej 
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje; 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest 
występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 
należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu; 
- w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu 

terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem 

odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać, 
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę. 

5.1.7. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa 
wg PN-B-02481, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 
1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. W wypadku wykonania 
wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować  odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu (tzw. chudego betonu). Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość 
większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 
1/4 szerokości fundamentu (pod zbiorniki przepompowni ścieków). 

5.1.8. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji 
na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 
20-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-
1,02 skali Proctora. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych 
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-B-02481. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez 
podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 
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Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.1.9. Odkład gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary Terenu Budowy pozwalają na magazynowanie mas ziemnych 
niezbędnych do dalszych robót, tworzy się nasypy. Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie organizacji 
robót ziemnych, w którym należy podać: 

- Wysokość nasypu 
- Odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu 
- Stosunku pochylenia skarp 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy składować w zagłębieniach terenu, jak najbliżej 
miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku należy składować masy ziemne tak, aby: 

 Odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości lecz nie mniejsza niż: 
- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych 
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych 
- 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu 

 
 Odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
 Na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej wykopu 
 Odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów 

5.1.10. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa 

zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie 

geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
- zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 

jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.1.11. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
- Zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu, 
- Grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportu, 
- Wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10ºC. 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć 
grunt przed zamarznięciem: 
 Pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 

- Liście i wióry - 25 cm 
- Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm 
- żużel i miał węglowy - 40 cm 
- Maty słomiane - jedna warstwa 

 Spulchnić wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5÷10 cm 
 Nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i sodu ściśle wg receptur 
 Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza 

5.1.12. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
 Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
 Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie linii 



ST-01.02 Roboty ziemne 

12 
 

elektrycznych. 
 Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem 

kierownictwa budowy. 
 W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji  i obiektów roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 
 Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. 
 Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami. 
 Nachylenie skarp powinno być określone w projekcie.. 
 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
 Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian. 
 Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy. 
 Deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed 

spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 
 Deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki miarę rozbierania ścian. 
 Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 
 Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 

przyjmuje się- że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
 

- 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 
- 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 
- 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m. 

 
 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 

koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów. 
 Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 
 Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
 Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 
 Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
 W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć. 
 Odległość między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 
 

- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

 
 Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, 

że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 
 Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. 
 W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 

przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i 
sposobu likwidacji. 

 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty 
należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i 
powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

 W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić 
Inspektora nadzoru i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

 

5.1.13. Wykopy 

5.1.13.1. Wykopy liniowe pod sieci  
 Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie 

pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w 
świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

 Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 
zmniejszona. 

 Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy bezwzględnie zdemontować. 
 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. 
 Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż: 
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- 3,0 cm - w gruntach spoistych 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia 

 Szerokość wykopów z obudową nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż ±5 cm ze względu na konieczność 
wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm 

 Ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych 
przylegały do gruntu całą swoja powierzchnią 

 Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, która należy liczyć od wewnętrznych ścian 
tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 
- 7,0 m - przy głębokości wykopu do 4,0 m 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 ÷ 6,0 m 
- Przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie 

 
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić czy parametry gruntu 

odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie. 
 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 

5.1.13.2. Wykopy fundamentowe pod przepompownie ścieków 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w pionie, głębokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
- W wymiarach w planie ±10 cm 
- Dla rzędnych dna ±5 cm 

5.1.13.3. Wykopy i ich zabezpieczenie 

5.1.13.3.1. Zabezpieczenia wykopów liniowych 

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie przestrzegać następujących 
zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o ścianach podpartych i rozpartych należy przestrzegać żeby: 

- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1÷15 cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub zasięgu 

pracy żurawi, 
- roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny. 
- ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po użytkach zielonych. 
- w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami, 
- w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu budowlanego, 

tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu w wykopie i 
wydobywaniem na powierzchnię urobku 

5.1.13.3.2. Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych 

Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 
- grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca 
- wykonanie skarp jest niemożliwe 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ścianach szczelnych 

Wykopy szerokoprzestrzenne wystąpi tylko podczas montażu tłoczni i pozostałych pompowni. 
Ścianki szczelne należy rozważyć, zależnie od warunków gruntowych, a głównie warunków wodnych i poziomu posadowienia 
warstwy nieprzepuszczalnej. Decyzje w tej sprawie podjąć w trakcie budowy ,zależnie od aktualnych warunków wodnych i przy 
udziale nadzoru. Ewentualne ścianki szczelne zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-EN 12063. W 
czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
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- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu 
przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać 
wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli koniecznym jest opracowanie projektu zabijania ścianek szczelnych wykonawca wykona tę dokumentacje własnym staraniem 
i na własny koszt. Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

5.1.14. Szerokość wykopów instalacyjnych 

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie umocnionych ścian wykopów należy 
przyjmować, dla (szerokości rozliczeniowe): 

- Ø 50-100 - 0,90m. 
- Ø 150 - 0,90 m 
- Ø 200 - 1,00 m 

5.1.15. Wykopy startowe/końcowe dla przewiertów 
 
Zasady wykonania jak w punkcie 5.1.13.3.2. Dodatkowo w tych wykopach należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie ściany 
pionowej, w sposób umożliwiający rozparcie wiertnicy gwarantujące niezmienność jej położenia w trakcie wiercenia i przeniesienie 
maksymalnych sił wciskania rur. Grunt za blokiem oporowym należy zagęścić. Na odwodnionym dnie wykopów należy ułożyć 
odpowiednie płyty żelbetowe o grubości minimalnej 10,0 cm. Płyty te powinny być zdylatowane od obudowy wykopu. 
Rodzaj i wielkość ściany oporowej oraz umocnienie dna wykopu ustali Wykonawca/Podwykonawca i uzyska aprobatę Inspektora 
Nadzoru. 

5.1.16. Wykonanie przecisku hydraulicznego sterowanego 
 
Metoda polega na przewiercaniu otworów pod przeszkodą terenową urządzeniami pracującymi na zasadzie świdra lub wiertła 
spiralnego, które przenoszą moment obrotowy od mechanizmu napędzającego do głowicy wiertła. Świder pełni jednocześnie rolę  
przenośnika ślimakowego, który zabiera urobek z czoła przewiertu i transportuje go do komory przewiertowej. 
Przecisk rozpoczyna się od wykonania na wylot przewiertu pilotażowego za pomocą wydrążonych w środku żerdzi pilotażowych. 
Optyczny system kontroli i sterowania, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokładności przecisku pilotażowego, składa 
się z głowicy pilota, teodolitu z kamerą CCD i monitora. Kierunek w płaszczyźnie poziomej i nachylenie głowicy pilota podlegają 
stałej kontroli i mogą być korygowane w trakcie przewiertu. Znajdujące się w ziemi żerdzie pilotażowe wytyczają kierunek wpychania 
rury osłonowej stalowej z jednoczesnym wierceniem za pomocą świdra. Świder wierci i usuwa urobek na zewnątrz do komory 
wejściowej, a rura osłonowa zabezpiecza otwór przed zasypywaniem. Wypychane przez rurę osłonową i świder żerdzie pilotażowe 
są odbierane w komorze odbiorczej. W ostatnim etapie przecisku sterowanego rura osłonowa jest wypychana przez rurę 
kanalizacyjną o tej samej średnicy. 
 
5.1.16.1. Instalacja rurociągu przewodowego 
Po wykonaniu przecisków i demontażu maszyny przewiertowej należy przystąpić do przeciągania uprzednio zgrzanego rurociągu 
przewodowego w rurociągu osłonowym (przewiertowym). Na rurociągu przewodowym należy założyć co 1,5 m ślizgi (płozy o 
wysokości ~35-60 mm) w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Po zakończeniu procesu przeciągania należy 
wykonać próbę szczelności rurociągu przewodowego (ciśnienie 6 bar). 

5.1.17. Wykonanie wykopów pod kable. 
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 
0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie 
mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika 
wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie. Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod 
nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Ws= 1,0 pod konstrukcję nawierzchni drogowej i Ws = 0,9 pod pobocza. 
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. 
Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna 
być określona laboratoryjnie. 
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5.1.18. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go 
wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a 
jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. Wszystkie obmiary dla obniżenia 
poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.1.19. Makroniwelacja 
Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt nie spoisty, o dobrych 
własnościach zagęszczających, nie zawierający domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu 
mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót 
ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. 

5.1.20. Grunt pozostały po wbudowaniu 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych 
ustaw. (Dz. U z 2001 r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628) grunt 
pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. Odległość na którą należy wywieźć grunt do utylizacji określono do 15 km.. Przy transporcie mas ziemnych 
obowiązują zapisy niniejszej ST oraz ST-00.00. Grunt pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany 
jako odpad i będzie utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp wynikające z obowiązku ostatecznego 
unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót 
ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST. 

5.2. Warunki szczególne 
5.2.1. Warunki gruntowo-wodne 

 Dla potrzeb niniejszego opracowania opracowana została dokumentacja geotechniczna , w której określono warunki gruntowo-
wodne w podłożu na trasie projektowanej kanalizacji. Pod względem morfologicznym teren inwestycji położony jest w obrębie 
jednostki morfologicznej zwanej Nizina Śląską 
Na  terenie Kopic wykonano 28 otworów geotechnicznych . W podłożu gruntowym występują głównie iły z przewarstwieniami lub 
soczewkami z piasków kwarcytowych, często pylastych.  Utwory spoiste przewarstwione są głównie utworami ziarnistymi jak piaski, 
piaski pylaste i żwiry. W 24 otworach nawiercono wodę gruntowa o zwierciadle swobodnym na głębokości od 0,8 do 2,4 m. p.p.t. 

5.2.1. Istniejące uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie terenu stanowią: 

- sieci i przyłącza wodociągowe DN32-160 mm, prowadzone wzdłuż ulic - w pasie drogowym  i  po działkach; 

- sieć kanalizacji deszczowej, prowadzona wzdłuż ulic i po działkach; 

- sieć telekomunikacyjna kablowa, słupowa prowadzona w poboczach ulic lub po ogrodach  posesji; 

- sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napięcia kablowa i słupowa w pasie ulic oraz  w   posesjach. 

Trasy istniejącego uzbrojenia przedstawione są na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali  1 : 1000 w dokumentacji 
projektowej. 

Sposób realizacji robót przy skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami; 

- kable telekomunikacyjne - wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych dwudzielnych;  

- kable energetyczne, eNN i eWN - zastosować na kablu rurę ochronną  dwudzielną; 

- sieć wodociągowa - zastosować rurę ochronną  dwudzielną lub wykonać przebudowę istniejącej sieci; 

- kanalizacja deszczowa – wykonać obejście stosując przejście „pod” lub „nad” z zastosowaniem rur ochronnych. 

Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić inwentaryzacją uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu  
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uściślenia lokalizacji uzbrojenia, następnie  wykopy zasypać z zagęszczeniem warstwami. Parametry rur ochronnych podano w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosować do rzeczywistej średnicy kabla, stwierdzonej 
po jego odkopaniu. 

5.2.2. Wykopy pod tłocznię i przepompownię ścieków 

Montaż zbiornika tłoczni P-1 

W podłożu pod warstwą 0,3 m warstwą gleby występują : do 2,9 m piaski średnie i żwiry, od 2,9 m do 4,5m piasek gruboziarnisty,  
do 4,5 do 6,4m  piasek grube , żwiry i otoczaki , od6,4m do 7,0 m. Poziom wody gruntowej stwierdzono na poziomie 0,8m p.p.t.   
 Wykonać wykop umocniony grodzicami stalowymi 4,5x4,5 m2 na głębokość 6,0 m. Ze względu na   wysoki poziom wody gruntowej , 
w celu zabezpieczenia studni tłoczni tj. pompowni P1 przed wyporem,  proponuje się posadowienie jej na pycie fundamentowej 
dociążającej z betonu B20 zbrojonego o wymiarach ø 3700 i wysokości 1,0m. Styki pomiędzy płytą fundamentowa i dnem zbiornika 
tłoczni należy uszczelnić przez wklejenie taśmy uszczelniającej. 
Zbiornik tłoczni powinien dodatkowo powinien posiadać odsadzki antywyporowe. Z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej i 
konieczności obniżenia wody gruntowej o ok.7m do odwodnienia wykopu proponuje się zastosowanie studni depresyjnych.   Zbiornik 
tłoczni zaleca się posadowić przed wykonaniem dolnego odcinka kanału celem wyeliminowania możliwości dopływu wody przez 
podsypkę i obsypkę kanału. 

Montaż zbiornika przepompowni P4 

W podłożu pod warstwą nasypów o grubości 0,6m  występują : do 1,0 m piaski średnie zaglinione , do 6,5 m piaski grube ze żwirami 
i otoczaki . Poziom wody gruntowej znajduje się 1, 5 -2,1 m p.p.t. Należy wykonać wykop umocniony grodzicami stalowymi 3,0x3,0 
m2 na ok.4,5 m. Następnie należy za pomocą igłofiltrów w rurze obsadowej – z obsypką, obniżyć poziom wody gruntowej o około 3,0 
m. Po obniżeniu poziomu wody gruntowej wykonać 10 cm podsypkę z pospółki a następnie ułożyć 10 cm warstwę chudego betonu 
C8/10 z dokładnym wypoziomowaniem. Po związaniu betonu ustawić , wylać płytę fundamentową zbrojoną (2,0mx0,6m), na której 
ustawić zbiornik przepompowni . Obniżenie zwierciadła wody projektuje się za pomocą igłofiltrów  . Dobrano jeden zestaw igłofiltrów 
po 15 igieł, długości do 6,0 m, średnica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego obsługującego 1 zestaw wynosi Q = 25 ÷30 
m3/h a wysokość ssania do 8 m. Przepompownię zaleca się posadowić przed wykonaniem dolnego odcinka kanału celem 
wyeliminowania możliwości dopływu wody przez podsypkę i obsypkę kanału. 

UWAGA! Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geologiczną. Przed 
przystąpieniem do robot ziemnych należy obniżyć poziom wody tak, aby nie doprowadzić do uwodnienia ewentualnych gruntów 
pylastych a tym samym utraty stateczności gruntu co wręcz uniemożliwi jego urabianie. 

5.2.3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

W budowie geologicznej terenu Grodkowa i okolic biorą udział utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe, zalegające na starszym 
podłożu.   Pod warstwą gleby lub nasypu występują kolejno półzwarte  i  twardoplastyczne gliny pylaste i piaszczyste poniżej których 
zalegają  piaski i drobno-, średnio- i gruboziarniste  piaski ze żwirem i pospółki zaglinione oraz piaski ze żwirem, pospółki i piaski 
drobno-, średnio- i gruboziarniste. Występujące w podłożu badanego terenu grunty charakteryzują się korzystnymi parametrami 
geotechnicznymi. Należą one do gruntów nośnych i łatwo urabialnych (od II do III kategorii).  Mało korzystne są   warunki 
hydrogeologiczne omawianego terenu, ponieważ w większości nawiercono poziom wodonośny na głębokości 1,0-1,5m. Generalnie 
wody gruntowe występują więc powyżej projektowanej głębokości posadowienia kanału. Należy pamiętać, że mogą występować 
lokalne utrudnienia w prowadzeniu robót ziemnych wynikające z występowania w stropie gruntów spoistych rozmyć erozyjnych 
wypełnionych piaskami, w których okresowo gromadzić się będą infiltracyjne wody opadowe. Wody te w trakcie wykonywania robót 
ziemnych będą napływały do wykopu powodując rozwijanie się na jego skarpach osuwisk i obrywów. 

5.2.4. Podsypka i obsypka rurociągów 

Posadowienie rurociągów na podsypce o grubości 20,0 cm oraz zasypanie wykopów obsypką 20,0cm ponad wierzch rury.  Jeżeli 
producent rur zaleca wykonanie większych grubości podsypki i obsypki należy wykonać roboty zgodnie z zaleceniami producenta 
rur. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach 
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki 
- wykonanie zasypu, 
- zagęszczenie, 
- podsypki i jej zagęszczenia. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
- łaty 3 metrowej - pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
- niwelatora - pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, 
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, 

rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-
06050. Odbiorowi podlega jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że 
dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami lub całego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w 
realizacji robót. Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

- Dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy odnotować wyniki badan wszystkich 
próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

- Powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi 
wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków 

- robocze orzeczenia jakościowe 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzić protokółem zawierającym ocenę 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Sposób płatności za wykonane roboty ziemne opisano poniżej. 

Cena wykonania robót ziemnych wykonywanych w ramach rurociągów obejmuje m.in.: 

a) zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia humusu , na które składają się: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 



ST-01.02 Roboty ziemne 

18 
 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych: 
- usunięcie humusu, 
- niwelacja terenu, 
- rozścielenie humusu, 
- tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 

odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach 

b) roboty ziemnych w zakresie wykopów, na które składają się: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
• roboty zasadnicze: 
- wykonanie wykopu 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- ewentualne wykonanie podsypki, osypki  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• koszty badań, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

c) roboty ziemnych w zakresie zasypania wykopów, na które składają się: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• roboty zasadnicze: 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- ewentualne wykonanie podsypki, osypki  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych  
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• koszty badań, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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Cena wykonania robót ziemnych wykonywanych w ramach studni obejmuje m.in.: 

a) zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia humusu, na które składają się: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych: 
- usunięcie humusu, 
- niwelacja terenu, 
- rozścielenie humusu, 
- tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 

odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach 

b) roboty ziemnych w zakresie wykopów, na które składają się: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
• roboty zasadnicze: 
- wykonanie wykopu 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- ewentualne wykonanie podsypki, osypki  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 

 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• koszty badań, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

c) roboty ziemnych w zakresie zasypania wykopów, na które składają się: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• roboty zasadnicze: 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- ewentualne wykonanie podsypki, osypki  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 
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• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych  
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• koszty badań, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

  

Cena wykonania odwodnienia wykopu (rurociągu i studni) obejmuje m.in.: 
• transport materiałów i urządzeń do wykonania odwodnień, 
• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (wykonanie ścianek szczelnych, odwodnienie terenu i 

wykopów, pompowanie wody) 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
• usunięcie materiałów i urządzeń związanych z wykonaniem odwodnienia z placu budowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE 
w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającej 

jej normy europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo 
przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 
1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 
14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . 

Warunki techniczne wykonania. 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

• Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 
• Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 228 poz. 1947 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 
• Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
• Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
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• Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
• Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
• Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
• Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym - 
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlany. 
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