Ogodlna charakterystyka robot:
Grodkow, ul. Warszawska 47a/5

INSTALACIA GAZOWA:

- Demontaz istniejgcej instalacji gazowej

- Wywiezienie i utylizacja ztomu

- Zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg

- Wykonanie przekuc¢ przez przegrody budowlane

- Montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie wraz z tulejami
ochronnymi

- Montaz armatury odcinajgcej

- Montaz kuchenki gazowej

- Wykonanie préby (prdb) szczelnosci instalacji i sporzadzenie protokotu szczelnosci instalacji
gazowej

- Czyszczenie rur stalowych o stanie wyjsciowym powierzchni B do drugiego stopnia czystosci za
pomocg narzedzi recznych

- Odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- Zamurowanie przebic przez przegrody budowlane.

- Wywiezienie i utylizacja $mieci i gruzu

INSTALACIA C.O.:

- Wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji c.o.

- Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych

- Zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg

- Wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane

- Montaz rurociggdéw z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych systemem
zaprasowywania

- Montaz tulei ochronnych

- Montaz armatury

- Montaz elementow grzejnych

- Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW wraz z regulatorem pokojowym

- Montaz systemu odprowadzenia spalin wykonanego z elementéw ze stali kwasoodpornej
(wg zatacznika nr 1, rys. nr 1)

- Zaizolowanie wetng mineralng wraz z obudowg systemu powietrznego- spalinowego ptytami
gipsowo- kartonowymi w przestrzeni nieogrzewanej

- Montaz systemu wentylacji grawitacyjnej wykonanych z rur izolowanych ze stali nierdzewnej
2160/250 (wg zatacznika nr 1, rys. nr 2)

- Montaz kratek wentylacyjnych o wym. 160 mm

- Wykonanie préby (prdb) szczelnosci instalacji

- Wykonanie odbioru przez mistrza kominiarskiego przewoddw spalinowego i wentylacyjnych ze
sporzadzeniem opinii kominiarskiej

- Uruchomienie i regulacja instalacji

- Zamurowanie przebi¢ przez przegrody budowlane

- Wywiezienie i utylizacja $mieci, gruzu i ztomu

INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA:

- Wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej
- Demontaz istniejgcej instalacji wodno - kanalizacyjnej

- Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych



- Demontaz istniejgcych baterii

- Zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg

- Wykonanie bruzd $ciennych oraz przekué przez przegrody budowlane

- Montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
polidyfuzyjne

- Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC, PP-HT
- Montaz armatury

- Montaz przybordw sanitarnych

- Wykonanie podej$¢ wodno — kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych

- Wykonanie odprowadzenia kondensatu z kotta gazowego do istniejgcej kanalizacji

- Wykonanie izolacji termicznej

- Wykonanie préby (prdb) szczelnosci instalacji

- Zamurowanie przebi¢ i zatynkowanie bruzd

- Wywiezienie i utylizacja $mieci, gruzu i ztomu pochodzgcego z demontazu

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE:

- Demontaz istniejgcej instalacji podtynkowej i natynkowej

- Demontaz osprzetu instalacyjnego i opraw

- Demontaz zabezpieczen, tablic bezpiecznikowych

- Utozenie linii zasilajgcych

- Montaz osprzetu instalacyjnego

- Wytyczenie trasy linii kablowych i przewodéw wewnatrz lokalu,

- Uktadanie przewoddéw, gniazd wtykowych,

- Montaz tablicy mieszkaniowej

- Montaz zabezpieczen pragdowych, wytgcznikdw roznicowopradowych, potgczen wyrédwnawczych
- Montaz opraw, przygotowanie podtoza pod oprawy

- Wykonanie zasilania elektrycznego do kotta (dane techniczne kotta: napiecie zasilania
1x230V, pobdr mocy P=150 W)

- Wykonanie potgczen obwodéw sterowania zgodnie ze schematem technologicznym i DTR
urzadzen

- Badanie wykonanych instalacji i sporzgdzenie protokotu z wykonanych badan

- Pomocnicze roboty budowlane wystepujace przy robotach elektrycznych, takie jak: kucie bruzd,
przejscia przez Sciany itp.,

- Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotédw utrudniajgcych prowadzenie robdt
montazowych

- Wywiezienie i utylizacja $mieci gruzu i ztomu pochodzacego z demontazu

ROBOTY OGOLNOBUDOWALNE:

- demontaz pieca kaflowego wraz z demontazem czopucha

- zamurowanie otworéw w przewodach kominowych

- demontaz listew przysciennych

- demontaz wyktadziny z tworzyw sztucznych

- demontaz ptyt OSB

- demontaz desek podtogowych

- zeskrobanie i mycie starych powtok malarskich

- odgrzybianie Scian i sufitow

- fugowanie starej farby ze Scian

- wymiana okien zewnetrznych z zachowaniem wymiardw istniejgcych otwordéw okiennych
(wymiary okien przed zamdéwieniem pobrac z natury)

- demontaz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych

- obsadzenie nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych




- demontaz drzwi wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego pomiedzy pom. P4 a P1
- demontaz drzwi wewnetrznych (tazienka, kuchnia, pokoj)

- montaz nowych drzwi wewnetrznych (fazienka, kuchnia, przedpokdj)

- prace rozbidrkowe Scian dziatowych z ptyt pilsniowych oraz innych materiatéw budowlanych
oddzielajgcej hol od klatki schodowej

- demontaz drzwi wejsciowych do mieszkania

- odbudowa Scianki wydzielajgcej pomieszczenie holu od klatki schodowej wraz z zamontowaniem
nowych drzwi

- montaz drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniem P4 i P5

- uzupetnienie tynkow zwyktych

- wyszpachlowanie nierdwnosci gipsem szpachlowym

- wykonanie gtadzi gipsowej

- gruntowanie Scian i sufitdw preparatami gruntujgcymi

- utozenie foli budowlanej,

- utozenie 2x ptyty OSB 1,2-1,5mm grubos$ci naprzemiennie

- utozenie 1x ptyty OSB 1,8-2,2mm grubosci

- montaz paneli podtogowych z izolacjg z ptyt poliestrowych, ekstrudowanych gr 5mm
- montaz listew przypodtogowych z PCV

- gruntowanie podtozy poziomych i pionowych

- wykonanie hydroizolacji z ciektej folii

- uktadanie glazury,

- uktadanie ptytek z terakoty i gresu,

- wykonanie cokolikéw z gresu i terakoty,

- wykonanie robdt malarskich

- uporzadkowanie pomieszczenia wywiezienie i utylizacja gruzu



