
Ogólna charakterystyka robót: 
Grodków, ul. Warszawska 47a/5 

 
INSTALACJA GAZOWA:  
- Demontaż istniejącej instalacji gazowej 
- Wywiezienie i utylizacja złomu 
- Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą 
- Wykonanie przekuć przez przegrody budowlane 
- Montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie wraz z tulejami 
ochronnymi 
- Montaż armatury odcinającej 
- Montaż kuchenki gazowej 
- Wykonanie próby (prób) szczelności instalacji i sporządzenie protokołu szczelności instalacji 
gazowej  
- Czyszczenie rur stalowych o stanie wyjściowym powierzchni B do drugiego stopnia czystości za 
pomocą narzędzi ręcznych 
- Odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym 
- Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
- Zamurowanie przebić przez przegrody budowlane. 
- Wywiezienie i utylizacja śmieci i gruzu 
 
INSTALACJA C.O.: 
- Wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji c.o. 
- Zamurowanie otworów w przewodach kominowych 
- Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą 
- Wykonanie przekuć przez przegrody budowlane 
- Montaż rurociągów z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem 
zaprasowywania 
- Montaż tulei ochronnych 
- Montaż armatury 
- Montaż elementów grzejnych 
- Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW wraz z regulatorem pokojowym 
- Montaż systemu odprowadzenia spalin wykonanego z elementów ze stali kwasoodpornej  
(wg załącznika nr 1, rys. nr 1) 
- Zaizolowanie wełną mineralną wraz z obudową systemu powietrznego- spalinowego płytami 
gipsowo- kartonowymi w przestrzeni nieogrzewanej 
- Montaż systemu wentylacji grawitacyjnej wykonanych z rur izolowanych ze stali nierdzewnej 
ø160/250 (wg załącznika nr 1, rys. nr 2) 
- Montaż kratek wentylacyjnych o wym. ø160 mm 
- Wykonanie próby (prób) szczelności instalacji 
- Wykonanie odbioru przez mistrza kominiarskiego przewodów spalinowego i wentylacyjnych ze 
sporządzeniem opinii kominiarskiej   
- Uruchomienie i regulacja instalacji 
- Zamurowanie przebić przez przegrody budowlane 
- Wywiezienie i utylizacja śmieci, gruzu i złomu 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA: 
- Wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej 
- Demontaż istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej 
- Demontaż istniejących przyborów sanitarnych 



- Demontaż istniejących baterii  
- Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą 
- Wykonanie bruzd ściennych oraz przekuć przez przegrody budowlane 
- Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie 
polidyfuzyjne 
- Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC, PP-HT 
- Montaż armatury 
- Montaż przyborów sanitarnych 
- Wykonanie podejść wodno – kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych 
- Wykonanie odprowadzenia kondensatu z kotła gazowego do istniejącej kanalizacji 
- Wykonanie izolacji termicznej 
- Wykonanie próby (prób) szczelności instalacji 
- Zamurowanie przebić i zatynkowanie bruzd 
- Wywiezienie i utylizacja śmieci, gruzu i złomu pochodzącego z demontażu 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
- Demontaż istniejącej instalacji podtynkowej i natynkowej 
- Demontaż osprzętu instalacyjnego i opraw 
- Demontaż zabezpieczeń, tablic bezpiecznikowych 
- Ułożenie linii zasilających 
- Montaż osprzętu instalacyjnego 
- Wytyczenie trasy linii kablowych i przewodów wewnątrz lokalu, 
- Układanie przewodów, gniazd wtykowych, 
- Montaż tablicy mieszkaniowej 
- Montaż zabezpieczeń prądowych, wyłączników roźnicowoprądowych, połączeń wyrównawczych 
- Montaż opraw, przygotowanie podłoża pod oprawy 
- Wykonanie zasilania elektrycznego do kotła (dane techniczne kotła: napięcie zasilania 
1x230V, pobór mocy P=150 W) 
- Wykonanie połączeń obwodów sterowania zgodnie ze schematem technologicznym i DTR 
urządzeń 
- Badanie wykonanych instalacji i sporządzenie protokołu z wykonanych badań  
- Pomocnicze roboty budowlane występujące przy robotach elektrycznych, takie jak: kucie bruzd, 
przejścia przez ściany itp., 
- Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 
montażowych 
- Wywiezienie i utylizacja śmieci gruzu i złomu pochodzącego z demontażu 
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWALNE: 
- demontaż pieca kaflowego wraz z demontażem czopucha 
- zamurowanie otworów w przewodach kominowych 
- demontaż listew przyściennych 
- demontaż wykładziny z tworzyw sztucznych 
- demontaż płyt OSB 
- demontaż desek podłogowych 
- zeskrobanie i mycie starych powłok malarskich 
- odgrzybianie ścian i sufitów 
- ługowanie starej farby ze ścian 
- wymiana okien zewnętrznych z zachowaniem wymiarów istniejących otworów okiennych 
(wymiary okien przed zamówieniem pobrać z natury) 
- demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 
- obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 



- demontaż drzwi wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego pomiędzy pom. P4 a P1 
- demontaż drzwi wewnętrznych (łazienka, kuchnia, pokój) 
- montaż nowych drzwi wewnętrznych (łazienka, kuchnia, przedpokój) 
- prace rozbiórkowe ścian działowych z płyt pilśniowych oraz innych materiałów budowlanych 
oddzielającej hol od klatki schodowej 
- demontaż drzwi wejściowych do mieszkania 
- odbudowa ścianki wydzielającej pomieszczenie holu od klatki schodowej wraz z zamontowaniem 
nowych drzwi  
- montaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem P4 i P5 
- uzupełnienie tynków zwykłych  
- wyszpachlowanie nierówności gipsem szpachlowym 
- wykonanie gładzi gipsowej  
- gruntowanie ścian i sufitów preparatami gruntującymi 
- ułożenie foli budowlanej,  
- ułożenie 2x płyty OSB 1,2-1,5mm grubości naprzemiennie 
- ułożenie 1x płyty OSB 1,8-2,2mm grubości 
- montaż paneli podłogowych z izolacją z płyt poliestrowych, ekstrudowanych gr 5mm 
- montaż listew przypodłogowych z PCV 
- gruntowanie podłoży poziomych i pionowych 
- wykonanie hydroizolacji z ciekłej folii 
- układanie glazury, 
- układanie płytek z terakoty i gresu, 
- wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 
- wykonanie robót malarskich 
- uporządkowanie pomieszczenia wywiezienie i utylizacja gruzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


